



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ -  
ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 8/20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 99.964,99ΕΥΡΩ

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη		
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	
<b>1. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ</b>									
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε-17.1	ΟΙΚ-7788	m2	500,00	3,80	1.900,00		
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΝΑΟΔΟ Ε-17.2	ΟΙΚ-7788	m2	2.800,00	19,70	55.160,00		
3	Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης	ΝΑΟΔΟ Ν.Τ.17.1.1	ΟΙΚ-7788	m2	440,00	4,00	1.760,00		
<b>Σύνολο: 1. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ</b>								<b>58.820,00</b>	
<b>Άθροισμα</b>								<b>58.820,00</b>	
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	10.587,60	
<b>Άθροισμα</b>								<b>69.407,60</b>	
Απρόβλεπτα							15,00%	10.411,14	
<b>Άθροισμα</b>								<b>79.818,74</b>	
Πρόβλεψη Αναθεώρησης							1,00%	798,19	
<b>Άθροισμα</b>								<b>80.616,93</b>	
Φ.Π.Α.							24,00%	19.348,06	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>99.964,99</b>	

Εύοσμος, Σεπτέμβριος 2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ/ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.