



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΕΡΓΟ:**  
**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΜΕΑ**  
**ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ**  
**ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**  
**ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ Τ.Υ. : 01/2024**

**Τ-03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

<b>Προϋπολογισμός:</b>	<b>178.424,65 Ευρώ</b>
<b>Χρηματοδότηση:</b>	<b>ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ</b>
<b>Κ.Α.:</b>	<b>30.7311.04</b>

**ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024**

T-03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασιών	Κωδικός άρθρου	Κωδικός αναθεώρησης	Α.Τ.	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (ευρώ)	ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)	
								Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ</b>									
1	Μηχανικός ανελκυστήρας 8 ατόμων, 3 στάσεων, ονομαστικής ταχύτητας περίπου 1 m/sec (αφορά το 8 <sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Δ.Ε. Ελευθερίου - Κορδελιού	Σχ. ΑΤΗΕ 9003.3.3α	ΗΛΜ52	1.1	TEM	1	27.500,00	27.500,00	
2	Μηχανικός ανελκυστήρας 7 ατόμων, 3 στάσεων, ονομαστικής ταχύτητας περίπου 0,63 m/sec (αφορά το 3 <sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Δ.Ε. Ελευθερίου - Κορδελιού	Σχ. ΑΤΗΕ 9003.3.3β	ΗΛΜ52	1.2	TEM	1	25.500,00	25.500,00	
3	Υδραυλικός ανελκυστήρας 4 ατόμων, 3 στάσεων, ονομαστικής ταχύτητας περίπου 0,63 m/sec (αφορά το 3 <sup>ο</sup> Γυμνάσιο Δ.Ε. Ευόσμου	Σχ. ΑΤΗΕ 9003.3.3γ	ΗΛΜ52	1.3	TEM	1	25.500,00	25.500,00	
4	Υδραυλικός ανελκυστήρας 7 ατόμων, 3 στάσεων, ονομαστικής ταχύτητας περίπου 0,63 m/sec (αφορά το 13 <sup>ο</sup> /23 <sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Δ.Ε. Ευόσμου	Σχ. ΑΤΗΕ 9003.3.3δ	ΗΛΜ52	1.4	TEM	1	25.000,00	25.000,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ</b>								103.500,00	103.500,00
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
1	Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου UTP cat.6	Σχ. ΗΛΜ 60.20.30.05	ΗΛΜ 48	2.1	Μέτρα	140	2,40	336,00	
2	Εργασίες μετατόπισης δικτύων από το υπάρχων φρεάτιο ανελκυστήρα και τροποποίηση της διέλευσης τους για διέλευση εκτός του υφιστάμενου φρεατίου	Σχ. ΑΤΗΕ9412	ΗΛΜ5	2.4	TEM	1	2.200,00	2.200,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								2.536,00	2.536,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ:</b>									106.036,00

T-03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18%	19.086,48
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:		125.122,48
Απρόβλεπτα:	15%	18.768,37
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:		143.890,85
Φ.Π.Α.:	24%	34.533,80
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ:</b>		<b>178.424,65</b>

Συντάχθηκε  
Ο Μηχανικός

Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε  
Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

**Χαράλαμπος Σταματιάδης**  
Μηχανολόγος Μηχανικός  
με Α΄ Βαθμό

**Δανάη-Άννα Βυζοβίτη**  
Πολιτικός Μηχανικός  
με Α΄ Βαθμό